

22	УО ВКО "Новошувальбинский областной детский дом"	Тумба для обуви. Материал ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1мм. Размер: 700*350*800	штука	26	в течении 25 дней после заключения договора	Апрель 2018 года	ВКО Бородулихинский район, с. Новая Шувальба, ул. Гагарина, 1216.	0	478400
23	КУ "Новошувальбинский областной детский дом" УО ВКО	Комплект мебели для руководителя	штука	1	в течении 25 дней после заключения договора	Апрель 2018 года	ВКО Бородулихинский район, с. Новая Шувальба, ул. Гагарина, 1216.	0	675000
24	КУ "Новошувальбинский областной детский дом" УО ВКО	Офисное кресло "Престиж"	штука	8	в течении 25 дней после заключения договора	Апрель 2018 года	ВКО Бородулихинский район, с. Новая Шувальба, ул. Гагарина, 1216.	0	120000
25	КУ "Новошувальбинский областной детский дом" УО ВКО	Офисное кресло "Маджестик"	штука	6	в течении 25 дней после заключения договора	Апрель 2018 года	ВКО Бородулихинский район, с. Новая Шувальба, ул. Гагарина, 1216.	0	180000
26	КУ "Новошувальбинский областной детский дом" УО ВКО	Стулья "СМ-7"	штука	75	в течении 25 дней после заключения договора	Апрель 2018 года	ВКО Бородулихинский район, с. Новая Шувальба, ул. Гагарина, 1216.	0	562500
27	КУ "Новошувальбинский областной детский дом" УО ВКО	Офисный стул "Киев"	штука	26	в течении 25 дней после заключения договора	Апрель 2018 года	ВКО Бородулихинский район, с. Новая Шувальба, ул. Гагарина, 1216.	0	650000